
W dniu 1 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2022 pomiędzy 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów 

Państwowych  

z siedzibą w Warszawie, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie.

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na 

realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania 

przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 2 380 425,53 PLN. 

Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 16 

grudnia 2022 roku. 

Nr 

działania 
Nazwa działania 

Elementy składowe działania 

(czynności, materiały, itp.) 

Jednostka 

miary 

Liczba 

jednostek 

miar 

Wartość 

całkowita 

działania 

1 Czyszczenia wczesne Wykonanie czyszczeń wczesnych ha 2,25 1 088,64 

2 
Wykaszanie chwastów w 

uprawach 
Wykaszanie chwastów ha 19,97 10 834,69 

3 Przygotowanie gleby 
Mechaniczne przygotowanie gleby 

- wyoranie pasów 
tmb 14,90 1 115,48 

4 Sadzenie 

4.1. Sadzenie tszt 16,30 

18 942,53 

4.2. Dołowanie sadzonek tszt 16,30 

4.3. Przygotowanie materiału do 

przykrycia dołów 
szt 3,00 

4.4. Poprawienie istniejącego dołu szt 2,00 

4.5. Wykonanie dołu na sadzonki m3 12,00 

4.6. Dowóz sadzonek h 19,00 

4.7. Załadunek lub rozładunek 

sadzonek 
tszt 16,30 

4.8. Zakup sadzonek tszt 16,30 



5 
Usuwanie czeremchy 

amerykańskiej 

Usuwanie czeremchy 

amerykańskiej - w miesiącu 

czerwcu odpowiedniej wielkości 

egzemplarze obcinane są na 

wysokości 1m  od ziemi, a 

pozostałą część po ścięciu pnia 

oczyszcza się ze wszystkich 

pączków. Zabieg oczyszczania 

powtarza się w trakcie okresu 

wegetacyjnego lącznie trzy razy w 

odstępach miesięcznych (czerwiec, 

lipiec - sierpień, sierpień - 

wrzesień). Ponadto na powierzchni 

wyrywa się wszystkie siewki 

czeremchy. 

ha 13,79 47 731,65 

6 
Melioracje 

agrotechniczne 

Uprzątnięcie powierzchni po 

zabiegu cięć pielęgnacyjnych 

ha 1,46 
2 419,20 

mp 200,00 

7 Trzebieże późne 

7.1. Pozyskanie drewna rh 16 722,73 

434 544,45 

7.2. Zrywka drewna rh 3 637,88 

7.3. Prace ciągnikowe h 78,00 

7.4. Prace pilarkowe h 45,00 

7.5. Prace ręczne h 53,00 

7.6. Farba do znakownia drzew i 

drewna 
szt 174,00 

7.7. Lubryka tuzin 2,00 

7.8. Taśma miernicza 25m szt 7,00 

7.9. Średnicomierz 60cm szt 2,00 

7.10. Wkłady do taśmy szt 2,00 

7.11. Numerki do znakowania 

drewna 
tszt 11,00 

8 Trzebieże wczesne 8.1. Pozyskanie drewna rh/m3 
9 001,35'/ 

3 349,10 
228 643,60 



8.2. Zrywka drewna rh/m3 
2144,03'/ 

3 349,10 

9 
Wsparcie techniczne 

systemu LasInfo 

Roczny koszt utrzymania aplikacji - 

wsparcie techniczne systemu 

LasInfo, na który składają się: 

desktopowa aplikacja Lasinfo 

(zarządzanie gospodarką leśną), 

System informacji przestrzennej 

PNGIS wraz z systemem 

monitoringu przyrodniczego, 

LasInfo obrót drewnem, mLas 

Inżynier monitoring, mLas mini. 

szt. 1,00 11 880,00 

10 
Naprawa istniejących 

grodzeń 

10.1. Bieżące naprawianie 

uszkodzeń: łatanie dziur, usuwanie 

powalonych drzew lub gałęzi, 

wkopanie przewróconych słupków 

lub korowanie i wkopanie nowych 

słupków - prace ręczne 

h 166,20 

5 064,12 

10.2. Bieżące naprawianie 

uszkodzeń: wycinka i przeżynka 

powalonych drzew i gałęzi na 

ogrodzeniach, łupanie słupków - 

prace pilarką 

h 36,00 

10.3. Bieżące naprawianie 

uszkodzeń: transport materiałów, 

ściąganie drzew powalonych na 

ogrodzenie - prace ciągnikiem 

h 27,00 

11 

Kontrolne poszukiwanie 

owadów w ściółce na 

powierzchniach próbnych 

w obrębie stałych partii 

kontrolnych 

Usługi zbierania różnych form 

owadów zimujących w ściółce 
prób 91,00 4 422,60 

12 

Utrzymanie pasów 

przeciwpożarowych typu 

A 

Utrzymanie pasów 

przeciwpożarowych typu A 
ha 0,33 143,55 

13 Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe 

13.1.Obsługa Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego 
m-ce 6,00 506 993,40 



ekosystemów leśnych 

Parku 

13.2.Patrole lotnicze zad. 1,00 

13.3.Osługa samochodu 

patrolowo-gaśniczego 
h 2 200,00 

13.4.Przegląd radiotelefonów szt. 12,00 

13.5. Wyposażenie baz sprzętu 

ppoż.: 25 szt. szpadli, 25 szt. 

tłumic, 10 szt. hydronetk 

szt. 60,00 

13.6. Dokumentacja "Remont PCW 

wraz z oznakowaniem" 
zad. 1,00 

13.7. Zakup tabliczek do 

oznakowania PCW 
szt. 34,00 

13.8. Remont 13 PCW -  pomostów 

kamiennych oraz drewnianych. 
zad. 1,00 

14 Utrzymanie dróg leśnych 

14.1.Zakup kruszywa 0-31,5 mm tona 574,00 

147 242,00 

14.2.Zakup kruszywa 32-63 mm tona 232,00 

14.3.Uzupełnienie ubytków 

kruszywem,wyrównanie 
tona 806,00 

14.4.Wyrównanie dróg 

mechaniczne 
mb 10 546,00 

15 
Czynna ochrona ptaków 

leśnych 

15.1. Zakup karmy dla ptaków kg 500,00 

6 605,08 15.2.Czyszczenie skrzynek 

lęgowych 
szt 878 

16 
Utrzymanie szlaków 

turystycznych 

16.1.1. Prace ciągnikiem h 146,00 

162 391,08 

16.1.2. Wykaszanie szlaków ha 3,30 

16.1.3. Prace pilarką h 266,00 

16.1.4. Prace ręczne h 299,00 

16.1.5. Usługa specjalistyczna zad. 1,00 

16.2. Zakup pilarki spalinowej z 

futerałem 
szt. 2,00 



16.3. Wykonanie i instalacja w 

wybranych lokalizacjach na terenie 

DPN tablic informacyjnych wraz z 

kolorowym nadrukiem tekstów i 

grafik (w tym zdjęć) 

prezentujacych dziedzictwo 

historyczno - kulturowe, 

osobliwości przyrody, zasady 

bezpieczeństwa poruszania się po 

terenie Parku oraz działania na 

terenie DPN służące ich 

zachowaniu. 

szt. 18,00 

17 

Modernizacja kładki 

Konotopskiej przez rzekę 

Drawę na terenie DPN 

17.1. Modernizacja istniejącej 

kładki o konstrukcji metalowo-

drewnianej polegający na 

wymianie zniszczonych 

elementów: pokładu, balustrad i 

niektórych elementów nośnych. 

Kosztorys  szacunkowy z dnia 

26.08.2021 r. 

kpl 1,00 

351 988,87 

17.2. Operat wodnoprawny i 

pozwolenie wodnoprawne 
kpl 1,00 

18 

Rozbiórka mostu i 

budowa kładki pieszo-

rowerowej przez rzekę 

Runicę 

18.1. Rozbiórka istniejącego mostu 

drewnianego i budowa kładki 

pieszo-rowerowej o konstrukcji 

stalowo-drewnianej. Kosztorys 

inwestorski z dnia 14.09.2021 r. 

kpl 1,00 358 229,59 

18.2. Nadzór inwestorski kpl 1,00 14 145,00 

19 

Możliwości 

wykorzystania Puccinia 

komarovii w ograniczaniu 

populacji Impatiens 

parviflora w Wigierskim 

Parku Narodowym i 

Drawieńskim Parku 

Narodowym 

19.1. Prace terenowe: 

- wyznaczenie stałych powierzchni 

badawczych,  

- obserwacje objawów chorób 

roślin, opis objawów,  

- ocena zdrowotności,  

- pobranie próbek porażonych 

roślin i bezkręgowców 

występujących na grzybach,  

- ocena allelopatyczności I. 

h 432,00 66 000,00 



parviflora, 

- analiza występowania I. 

parviflora, I. noli-tangere oraz P. 

komarovii; 

- dokumentacja fotograficzna 

19.2. Prace laboratoryjno-

kameralne: 

- hodowla grzybów 

pasożytniczych,  

- identyfikacja gatunkowa grzybów 

i bezkręgowców,  

- hodowla mszyc i sztuczne 

infekcje, 

- analizy molekularne grzybów 

- opracowanie uzyskanych 

wyników, sporządzenie raportu 

h 1 040,00 

Zestawił: Małgorzata Górna 
2 380 

425,53 

 

 


